

# DODATEČNÉ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

veřejná zakázka nazvaná

## „Stavební opravy objektu č. p. 40, k. ú. Horní Poustevna“

<b>Obchodní firma / název zadavatele</b>	<b>Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna</b>
<b>Sídlo zadavatele</b>	Horní Poustevna č. p. 40, 407 82 Dolní Poustevna
<b>Právní forma</b>	Příspěvková organizace
<b>IČ zadavatele</b>	70872686
<b>Osoba zastupující zadavatele</b>	Ing. Ilona Chrtová, ředitelka

Zadavatel obdržel dne **12. 11. 2018** níže uvedený dotaz dodavatele.

### **Dotaz**

Uvádíte termín realizace 7 dnů od podpisu smlouvy do dubna 2019. Je toto datum správné, vzhledem k tomu, že by se fasádní omítky neměly provádět v zimním období?

### **Odpověď zadavatele:**

Ve smlouvě je doba 7 dnů uvedena jako doba pro formální převzetí staveniště ze strany Zhotovitele, přičemž tato skutečnost je ve smlouvě jasně uvedena. Je na samotném Zhotoviteli, jak bude při realizaci díla technologicky postupovat, tzn., kdy bude provádět práce na rekonstrukci krovu a kdy bude provádět práce na opravě fasády. Zadavatel počítá se skutečností, že fasádu není možné realizovat v období mrazů, ale domnívá se, že minimálně v dubnu již je období bez mrazů, kdy je možné fasády realizovat. Lhůta 7 dnů je uvedena pouze jako termín pro formální převzetí staveniště a jiný význam pro harmonogram plnění, který bude vybraný dodavatel povinen předložit při podpisu smlouvy, nemá.

V Horní Poustevně dne 12.11.2018

.....

Ing. Ilona Chrtová, ředitelka